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ALGEMEEN

Algemeen
Indien u besluit een appartement van ons te kopen, kunt u er zeker van zijn dat 
wij alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. 
Het is ons streven om een zo goed mogelijk product te leveren. In dit document 
geven wij u een overzicht van de gang van zaken van aankoop tot oplevering 
en geven wij u een overzicht van de onderdelen die allemaal bij de realisatie 
van uw appartement behoren.

Voorschriften en bepalingen
	Op dit project zijn de voorschriften en bepalingen van toepassing, die van 

kracht zijn op het moment van indiening van de omgevingsvergunning;
	Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden 

onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, 
reglementen en standaard voorwaarden; 

	In het geval dat enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee 
onverenigbaar mocht zijn, dan wel nadeliger mocht zijn voor de koper, 
prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

1. PROCES VAN AANKOOP TOT EN MET DE NAZORGPERIODE

1.1 KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST

Koop- en aannemingsovereenkomst
Met het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht 
u zich tot het betalen van de koop- en aanneemsom, terwijl wij ons door 
medeondertekening verplichten tot de bouw van het appartementengebouw 
(één en ander behoudens contractuele en ontbindende voorwaarden). Nadat 
de koop- en aannemingsovereenkomst door alle partijen is ondertekend, 
ontvangt u hiervan een exemplaar. Ook wordt er een origineel exemplaar naar 
de notaris gezonden die de notariële akte van eigendomsoverdracht opmaakt.

Vrij op naam (v.o.n.)
De koopsom van het appartement is vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met 
het verwerven van een eigen appartement gemoeid zijn, in de koopsom zijn 
inbegrepen:
	Grondkosten;
	Bouwkosten;
	CAR-verzekering;
	Honorarium voor architect en constructeur;
	Notariskosten inzake het notarieel transport;
	Makelaarscourtage/verkoopkosten;
	Gemeentelijke leges, de bouw van het standaard appartement betreffende 

(dus niet over eventueel meerwerk omtrent wijzigingen);
	Btw (21% eventuele wijzigingen worden conform wettelijke voorschriften 

verrekend);
	Kadastrale uitmeting;
	Omgevingsvergunning;
	Woningborgcertificaat;
	Aansluiting ten behoeve van water, elektra en riool (niet de aanvraag tot 

levering);
	Eventuele loon- en prijsverhogingen (deze worden dus niet doorberekend);
	Energielabel.

De met de financiering van uw appartement verband houdende kosten, die 
niet in de koop- en aanneemsom zijn begrepen, kunnen zijn:
	De kosten verbonden met het aangaan van een hypothecaire lening (zoals 

afsluitkosten, taxatiekosten);
	De premie voor de opstal- en/of risicoreservering;
	De (bouw)rente over de grondkosten en de vervallen maar niet betaalde 

termijnen tot de transportdatum;

	De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte.
	Andere bijkomende kosten kunnen zijn:
	De aanvraag voor levering van water en elektriciteit;
	Aansluitkosten voor telefoon;
	Aansluitkosten van CAI voor het aanleggen van het kabelnet (tv/radio) en/of 

glasvezel;
	Aanleg beveiligingsinstallatie;
	Tuinaanleg met beplanting en grondbewerking zoals spitwerk, drainage en 

dergelijke;
	Grondwerk, bestrating van rijstroken, terrassen en ontsluitingen van 

voordeur en achterplaats;
	Woninginrichting (meubilair en dergelijke);
	Vloer- en wandafwerking;
	Eventueel meerwerk ten opzichte van het standaard appartement;
	Eventuele aanvullende gemeentelijke heffingen (bijvoorbeeld een 

inritvergunning).

Opschortingsrecht (5% opleveringsregeling) 
De appartementen worden opgeleverd volgens eisen en richtlijnen van 
Woningborg. Een belangrijk punt hierbij is het opschortingsrecht (zogenaamde 
5%-regeling), welke bij het tekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst 
van toepassing is verklaard. Deze regeling geeft de koper extra zekerheid 
om de bij de oplevering geconstateerde tekortkomingen zo spoedig mogelijk 
verholpen te krijgen. 

Als koper van een nieuwbouwappartement heeft u het recht gebruik te maken 
van dit opschortingsrecht. Deze regeling betekent in het kort dat door de 
bouwonderneming bij de notaris een bankgarantie wordt afgegeven voor 
ten hoogste 5% van de aanneemsom, zijnde de helft van de laatste termijn 
van de aanneemsom, tot extra zekerheid dat, ondanks de voortdurende 
kwaliteitscontrole, de eventuele tekortkomingen die u bij de oplevering 
constateert zo spoedig mogelijk worden verholpen. De bankgarantie valt 
vrij nadat drie maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering van uw 
privégedeelte, tenzij u voortijdig schriftelijk en onderbouwd aan de notaris 
kenbaar maakt dat u het vrijvallen van de bankgarantie wil blijven opschorten 
(opschortingsrecht). Dit opschortingsrecht heeft u alleen indien er tegen het 
eind van de drie-maandstermijn (nog) tekortkomingen bestaan.
Als in verband met weersomstandigheden bv. het buitenschilderwerk later 
wordt afgewerkt, is het mogelijk om in overleg de bankgarantie te verlagen tot 
1%.

Notaris
Voordat de bouw start wordt u als koper uitgenodigd voor de levering van 
de grond. De notariële stukken worden tijdens dit overleg besproken en 
ondertekend.

Akte van levering
De eigendomsoverdracht van het te bouwen appartement geschiedt door 
middel van een zogenaamde ‘akte van levering’ bij de notaris. In de koop- en 
aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van overdracht vermeld. 
Ook moet rekening worden gehouden met de geldigheidsduur van de 
hypotheekofferte. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris 
u een afrekening waarop het totale, op die datum, verschuldigde bedrag is 
aangegeven. Op de afrekening wordt ook vermeld welk bedrag u aan de 
notaris moet overmaken. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet gelijk 
zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien 
dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten 
worden uit eigen middelen. Dan ook dient, indien dit noodzakelijk is, een 
bankgarantie te worden gesteld. 

Akte van splitsing
De appartementsrechten ontstaan op basis van de akte van splitsing. In die akte 
worden de onderlinge belangen van de eigenaren geregeld, voor zover dat 
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nodig is. Elk appartementsrecht wordt in de akte van splitsing aangeduid met 
het complexnummer van het hele gebouw plus het cijfer van het betreffende 
appartementsrecht. Het complexnummer van het gebouw wordt vastgesteld 
door het kadaster. De voorlopige grenzen van het terrein worden nauwkeurig 
bepaald en verwerkt in een splitsingstekening en splitsingsakte. U kunt naar 
de notaris voor de overdracht van uw appartement als deze documenten 
gereed zijn. Als alles rond is, ontvangt u een uitnodiging van de notaris. U krijgt 
dan de akte van splitsing in appartementsrechten en een exemplaar van het 
modelreglement dat geldt voor het complex waarvan u mede-eigenaar wordt.

Hypotheekakte
Met betrekking tot de lening die u van de geldgever ontvangt (indien van 
toepassing).

Wat en wanneer te betalen
In de aannemingsovereenkomst treft u een overzicht van betalingstermijnen 
aan. Na ondertekening van de aannemingsovereenkomst wacht u af tot wij 
de reeds vervallen termijnen in rekening brengen. Er zijn dan een aantal 
mogelijkheden:
	Maakt u gebruik van eigen geld, dan betaalt u de factuur;
	Maakt u gebruik van een hypotheek en is de hypotheekakte gepasseerd dan 

betaalt u de factuur (via de hypotheekverstrekker);
	Maakt u gebruik van een hypotheek en is de hypotheekakte nog niet 

gepasseerd, dan betaalt u nog niet. U heeft dan automatisch uitstel van 
betaling, zoals dat ook in de aannemingsovereenkomst vermeld staat. Over 
de verschuldigde, maar niet betaalde grondkosten en termijnen, wordt de 
overeengekomen rente berekend. Deze rente wordt bij de notariële akte van 
levering met u verrekend. 

	Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat een (bouw)termijn is 
vervallen, ontvangt u van ons een digitaal verzoek tot betaling.

Hypotheek tijdens de bouw
Indien u een hypotheek heeft afgesloten ontvangt u van ons na de notariële 
overdracht digitaal de nota’s voor de (bouw)termijnen. Deze zendt u zo 
spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening, naar uw geldverstrekker die 
voor betaling zal zorgen.

Prijsstijgingen
De met u in de koop- en aannemingsovereenkomst overeengekomen totale 
koopsom staat vast met uitzondering van eventuele wijzigingen in het btw 
tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw zijn voor rekening 
en risico van de bouwonderneming.

Vereniging van Eigenaren (VvE) 
Wanneer u tot koop van het appartement overgaat, wordt u eigenaar van 
een appartementsrecht. Het appartement dat u koopt maakt deel uit van een 
complex van woningen (het gebouw) met gemeenschappelijke voorzieningen. 
Als eigenaar van een appartementsrecht bent u van rechtswege lid van 
de ‘Vereniging van Eigenaren’ (VvE), de gezamenlijke eigenaren van het 
complex. U betaalt straks periodiek een bijdrage aan de VvE, deze bijdrage 
is afhankelijk van uw aandeel in het gebouw. Daarbij kunt u denken aan de 
schoonmaakkosten voor de hal en trappen, de glasbewassing, kosten van 
verzekering (opstal- en aansprakelijkheidsverzekering) en energiekosten van 
de gemeenschappelijke ruimten. Daarnaast wordt er uit de VvE-bijdragen geld 
gereserveerd voor onderhoud; schilderwerk, vernieuwing van het dak, herstel 
van de lift, etc. 
Deze vereniging moet minimaal één keer per jaar vergaderen. Tijdens 
die vergaderingen worden diverse belangrijke beslissingen genomen, 
bijvoorbeeld over maatregelen voor het onderhoud van het gebouw, de 
onderhoudskosten, het opstellen van een huishoudelijk reglement voor het 
gebruik van de algemene ruimten e.d.

Door De Langen & van den Berg vastgoedontwikkeling wordt een 
beheerkantoor aangesteld welke zich aan de toekomstige eigenaars zal 
voorstellen tijdens de start-vergadering die éénmalig zal worden gehouden. 
Tijdens deze opstartvergadering wordt door de gehele VvE een bestuur 
gekozen.

1.2 WONINGBORG GARANTIE

Woningborg 
Op het appartement is de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 
Nieuwbouw 2024 van toepassing. Woningborg heeft belang bij een goede 
kwaliteit van het appartement en een goede vertrouwensrelatie met de 
koper van het appartement. De overheid heeft het waarborgcertificaat 
van Woningborg officieel erkend. Het waarborgcertificaat betekent voor 
u als koper dat u met een financieel gezonde en technisch vakbekwame 
onderneming zaken doet. U ontvangt bij de aannemingsovereenkomst het 
boekje “Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024” van 
het Woningborg. Hierin worden de garantie- en waarborgregelingen en de 
garantietermijnen per onderdeel uitgebreid beschreven.
De garantie- en waarborgregeling is primair gekoppeld aan het appartement, 
zodat u bij verkoop binnen de garantietermijn de rechten uit de garantie- en 
waarborgregeling kunt overdragen aan de nieuwe eigenaar. 

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?
Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam 
Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling 
beschermt u als kopers van het appartement tegen de risico’s van een 
eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en voor 
bouwkundige gebreken na oplevering. 

Woningborg geeft u meer zekerheid
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst 
Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische 
vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de 
tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook 
wordt de aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de 
rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?
Als u een appartement met Woningborggarantie koopt, betekent dit voor u 
onder andere het volgende:
	Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet? Dan zorgt Woningborg 

voor afbouw van uw appartement. Is afbouw om wat voor reden dan ook 
onmogelijk? Dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling;

	De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van het appartement tot zes 
jaar en drie maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 
tien jaar en drie maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting 
van de bouwonderneming, anders gezegd: als de bouwonderneming niet 
meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor;

	Bouwondernemingen die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht 
om een model aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene 
voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de 
contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de 
bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de 
koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd;

	Wanneer er na oplevering van het appartement geschillen tussen de koper 
en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van het appartement 
dan kan Woningborg hierin bemiddelen. 

Wat valt niet onder de Woningborggarantie?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd 
(zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- 
en waarborgregeling. Indien uw minderwerk een beperkte garantie als 
gevolg heeft, ontvangt u een beperkte regeling ter ondertekening. Daarnaast 
worden in uw aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn 
uitgesloten.
Onderdelen welke uitgesloten zijn van Woningborggarantie zijn onder andere:
	Beplanting;
	Straatwerk (verzakking ervan);
	Esthetische zaken (zitjes voorzijde);
	Krimpscheuren;
	Werkzaamheden welke door derden zijn uitgevoerd.
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1.3 BOUWVOORBEREIDINGSPROCEDURE

Mogelijkheden meerwerk 
Als koper krijgt u de gelegenheid te kiezen uit ruime mogelijkheden aan 
wijzigingen. Zo kunt u het appartement zoveel mogelijk aanpassen aan uw 
persoonlijke wensen. Een overzicht van deze wijzigingen treft u aan op de 
standaard meer- en minderwerklijst. Het is natuurlijk mogelijk dat u wensen 
heeft die niet op deze lijst staan. Vandaar dat wij u, voor een nog nader 
door ons aan te geven datum, uitnodigen voor een persoonlijk gesprek bij 
ons op kantoor (of indien gewenst online) om uw wensen te bespreken. De 
gehonoreerde wensen worden vervolgens afgeprijsd en aan u geoffreerd. Deze 
offerte krijgt u toegezonden. Vanaf dat moment bent u in het bezit van een 
keuzelijst en aanvullende meer- en minderwerklijst. Deze twee documenten 
retourneert u in één keer vóór een nader te bepalen sluitingsdatum. Gezien 
de noodzakelijke werkvoorbereiding kunnen aanvullingen en wijzigingen op 
het meer- en minderwerk na een nader te bepalen sluitingsdatum niet meer in 
behandeling worden genomen.

Individuele wensen
Hoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk met ieders individuele wensen 
rekening te houden, is het helaas niet altijd mogelijk alles te honoreren. Het 
appartement dient bij oplevering te voldoen aan het Bouwbesluit, de nen-
normen, de eisen van nutsbedrijven, brandveiligheidsvoorschriften en de 
Garantie- en waarborgregeling van Woningborg. In verband met deze eisen, 
de seriematigheid van het bouwproject, constructieve en/of esthetische 
redenen, is (tenzij reeds opgenomen in de meer- en minderwerklijst) het 
weglaten of wijzigen van sommige essentiële onderdelen niet mogelijk. Zoals 
bijvoorbeeld:
	Alle wijzigingen in strijd met geldende regelgeving en/of vergunningen;
	Het casco op laten leveren van het toilet/de toiletten en/of badkamer(s);
	Verplaatsen van leidingen, leidingschachten, standleidingen, 

hemelwaterafvoeren, meterkasten, eventuele kruipluiken of verdeeleenheid 
vloerverwarming;

	Verplaatsen of wijzigen van de warmtepomp, ventilatie unit, thermostaat en 
ventilatiepunten;

	Verplaatsen of vervallen PV-panelen (zonnepanelen);
	Het wijzigen van kleurkeuze van het binnen schilderwerk;
	Aanbrengen van spuitwerk of sierpleister op wanden (niet mogelijk in 

verband met scheurvorming). Goede voorlichting door de vakhandel 
is gewenst indien u na oplevering van het appartement dit soort 
wandversiering zelf laat aanbrengen;

	Verzoek tot dichtzetten v-naden in de plafonds wordt niet gehonoreerd i.v.m. 
risico op scheurvorming. Het spuitwerk kan wel in zijn geheel weggelaten 
worden, zodat het plafond na oplevering glad kan worden gestuukt;

	Het los of niet leveren van bouwmaterialen of onderdelen zoals tegels, 
sanitair, deuren, verwarmingselementen en afwerkvloeren;

	Het aanbrengen van voorzieningen voor haard en/of airconditioning;
	Het aanbrengen van tegelwerk op vloeren, met uitzondering van de ruimten 

waar in basis tegelwerk wordt aangebracht;
	Werkzaamheden en/of leveringen door derden voor de oplevering;
	Wijzigingen in tegelwerk en sanitair zijn alleen mogelijk bij de 

projectshowroom(s) die voor dit project door de bouwondernemer is/zijn 
gecontracteerd.

HOOMCTRL
Tijdens het project verloopt de communicatie via een online portaal: 
HOOMCTRL (spreek uit als Hoomcontrol). Op dat portaal treft u alle 
projectinformatie aan. Via dit portaal kunt u vragen stellen aan uw 
kopersbegeleider en woonwensen doorgeven. Ook verloopt uw 
opdrachtverstrekking voor de individuele wensen voor meer- en/of minderwerk 
via dit portaal. Alles handig bij elkaar op één plek. Het portaal wordt door 
ons compleet gemaakt met alle laatste informatie. U ontvangt te zijner tijd 
automatisch de inloggegevens van ons, zodat u daarmee op HOOMCTRL 
terecht kunt.

Kopersbegeleiding
Voor vragen kunt u terecht bij onze kopersbegeleiding, die de advisering van 
de kopers keuzen verzorgt. De kopersbegeleiding neemt contact met u op 
om een afspraak te maken. Deze afspraak vindt plaats op kantoor (of indien 
gewenst online) tijdens kantoortijden en duurt circa 1,5 uur. Tijdens deze 

afspraak krijgt u de ‘spelregels’ van het project toegelicht. Daarnaast kunt u in 
dit gesprek uw eventuele vragen en/of wensen kenbaar maken. De (haalbare) 
wensen die naar voren komen in deze gesprekken worden verwerkt in een 
offerte/opdrachtbevestiging. 

Wijzigingen in de verkoopstukken
De technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan 
de hand van de gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke 
diensten, architect, constructeur en adviseurs. Desondanks is een voorbehoud 
gemaakt ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit bijvoorbeeld een 
stedenbouwkundige verkaveling, een gewijzigde constructie of uit eisen 
van de overheid en/of nutsbedrijven of welstandseisen. Ook is het recht 
voorbehouden om wijzigingen op de tekeningen en/of technische omschrijving 
door te voeren waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, zonder dat 
dit afbreuk doet aan de kwaliteit van het appartement. Indien bovenstaand op 
uw appartement van toepassing is brengen wij u op de hoogte door middel 
van een erratum. Dit erratum zullen wij u ter ondertekening aanbieden.
De voornaamste maten zijn op de verkooptekeningen vastgelegd of zijn in de 
technische omschrijving vermeld. Hoewel aan de maatvoering veel zorg is 
besteed, kunnen er maatafwijkingen voorkomen. Afwijking in vierkante meters 
is niet verrekenbaar. Bij het inrichten van het appartement dienen de maten ter 
plaatse ingemeten te worden. Geringe wijzigingen in de maten, die verband 
houden met de nadere uitwerking en met de maten van de bouwstoffen, geven 
geen aanleiding tot verrekening. Afwijkingen in maat, constructie en vorm zijn 
voorbehouden. 
De indeling van de technische ruimte is onder voorbehoud. Uit de engineering 
zal de positie van de warmtepomp/ventilatie unit/cv-verdeler/e.d. blijken. Hier 
zijn dan ook verder geen rechten aan te ontlenen.
Het leidingwerk in de technische ruimte wordt als opbouw uitgevoerd.

1.4 UITVOERINGSPROCEDURE

Uitvoeringsduur
De uitvoeringsduur van de bouw bedraagt een aantal werkbare werkdagen, 
nader aangegeven in de aannemingsovereenkomst. Deze werkbare werkdagen 
worden gerekend vanaf de start van de bouw. Feest- en vakantiedagen, 
weekeinden en atv-dagen, als ook dagen met slechte weersomstandigheden 
zoals bijvoorbeeld regen en vorst, vallen niet onder werkbare werkdagen. 
Als er sprake is van schade ontstaan door onvoorziene omstandigheden 
zoals brand of storm, kan de bouwtijd worden verlengd met het aantal 
werkbare werkdagen dat nodig is voor het verhelpen van deze schade. Voor 
een volledige definitie van onwerkbare werkdagen verwijzen wij u naar de 
algemene voorwaarden van de aannemingsovereenkomst.

Verzekering
Tijdens de bouw tot en met het moment van oplevering is het appartement 
verzekerd tegen risico’s van o.a. brand- en stormschade. Vanaf de datum 
van oplevering dient u zelf voor de inboedelverzekering zorg te dragen. De 
opstalverzekering zal via de VVE dienen te worden afgesloten.

Kopers kijkmiddagen / inmeetdag
Gedurende het gehele bouwproces worden er speciale kopers kijkmiddagen 
georganiseerd. U krijgt dan de mogelijkheid om de bouw te betreden, waarbij 
u uw appartement kunt bezichtigen. Buiten de door de bouwonderneming 
georganiseerde kopers kijkmiddagen, is het niet toegestaan om de 
bouwlocatie te betreden in verband met de aansprakelijkheid van de 
bouwonderneming. Ook heeft dit te maken met veiligheidsredenen voor uzelf 
en de mensen die op de bouwlocatie werkzaam zijn. Op de laatste kijkmiddag 
kunt u maten opnemen van bijvoorbeeld de installatiepunten van de keuken 
of de na oplevering aan te brengen stoffering. Ook kunt u alvast uw nieuwe 
buren ontmoeten. Verder hebben uw eventuele eigen leveranciers dan de 
mogelijkheid om in te meten voor na oplevering uit te voeren werkzaamheden. 
U wordt te zijner tijd uitgenodigd voor de kopers kijkmiddagen.
Tijdens deze kijkmiddagen wordt er op de bouw rekening gehouden met uw 
bezoek, zodat u zo veilig mogelijk de bouw kunt betreden. Desondanks blijft 
het betreden van de bouw een risicovolle aangelegenheid en gebeurt dit te 
allen tijde op uw eigen risico. 

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat tot aan de oplevering van uw 
appartement wij gerechtigd zijn het appartement open te stellen tijdens open 
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dagen/evenementen die op de bouwplaats kunnen worden georganiseerd. 

1.5 OPLEVERINGSPROCEDURE

Werkwijze oplevering
Na aanvang van de bouw wordt een globale opleveringsprognose gegeven. 
De datum waarop uw appartement aan u wordt opgeleverd, is dan nog niet 
exact aan te geven. Wij moeten daarbij de nodige reserves in acht nemen, 
omdat een nieuwbouwproject altijd uniek is en er veel onzekere factoren zijn. 
Wanneer er in een bepaalde periode veel verlet is, bijvoorbeeld door regen of 
vorst, dan zijn er minder werkbare werkdagen en dat kan een langere bouwtijd 
veroorzaken. Als het vriest, kan er bijvoorbeeld niet worden gemetseld. Als er 
veel regen valt, kan er niet worden geschilderd, etc. 
Daarnaast zijn onder andere de levering van materialen, de beschikbaarheid 
van vaklieden en het tijdig aanleggen van de nutsvoorzieningen van invloed 
op het moment van oplevering. Circa zes weken voor de oplevering ontvangt 
u een prognoseplanning met daarin de momenten van vooroplevering en 
oplevering. 
Uiteraard informeren wij u regelmatig over de voortgang van de bouw. Dat is 
overigens een service waaraan u geen rechten kunt ontlenen. Contractueel 
zijn wij gebonden aan de bouwtijd zoals die in de aannemingsovereenkomst is 
vastgelegd. 

De opleveringsprocedure bestaat uit de vooroplevering en de definitieve 
oplevering. Ongeveer vier weken vóór de definitieve datum van oplevering 
ontvangt u een uitnodiging voor de vooroplevering en de oplevering.

Vooroplevering 
Bij de vooroplevering kunt u het appartement alvast op eventuele 
onvolkomenheden controleren. Een vertegenwoordiger van ons zal met u 
meelopen. Het streven is om alle eventuele geconstateerde onvolkomenheden 
bij de oplevering (circa drie werkbare werkweken later) opgelost te hebben.

Oplevering
Tijdens de oplevering controleren wij, samen met u (en eventueel een 
vertegenwoordiger van Vereniging Eigen Huis) of er nog onvolkomenheden 
aanwezig zijn en of alle werkzaamheden volgens afspraak zijn uitgevoerd. 
Geconstateerde onvolkomenheden worden schriftelijk vastgelegd in een 
zogenaamd ‘proces-verbaal van oplevering’. Dit document wordt door beide 
partijen ondertekend. U accepteert hiermee het appartement met uitzondering 
van de genoteerde onvolkomenheden. De desbetreffende punten worden, voor 
zover mogelijk (afhankelijk van o.a. levertijd), binnen vijf werkbare werkdagen 
hersteld.

De oplevering zal plaatsvinden binnen de termijn die in de 
aannemingsovereenkomst is genoemd. Eventueel meerwerk kan invloed 
hebben op het aantal werkbare werkdagen en kan een langere bouwtijd tot 
gevolg hebben. Als u vóór de oplevering aan alle verplichtingen heeft voldaan, 
inclusief de betaling van de eindafrekening van de termijnen en het restant van 
het (eventuele) meerwerk, ontvangt u bij de oplevering, na ondertekening van 
het proces verbaal, de sleutels van uw appartement.

Het appartement wordt bezemschoon opgeleverd.

Ingebruikname appartement
Een nieuwbouwappartement heeft in de eerste periode van bewoning een 
hoge vochtigheidsgraad. Daarom raden wij u aan in deze periode goed te 
ventileren en niet te hard te stoken. Ondanks dat blijft het mogelijk dat er 
krimpscheuren ontstaan door het “werken” van materialen. Het is daarom 
mogelijk dat er bijvoorbeeld in de hoeken van het stucwerk haarscheurtjes 
ontstaan. Dat is niets ernstigs; ze worden veroorzaakt door wegtrekkend 
vocht. Deuren kunnen gaan klemmen, omdat hout moet “wennen” aan een 
andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze zaken kunnen nooit helemaal 
worden voorkomen. Tegelvloeren, grindvloeren, natuursteenvloeren, etc. 
kunnen niet zonder meer op de afwerkvloer geplaatst worden. Door droging 
en werking van de onderliggende constructie alsmede van de afwerkvloer, 
ontstaan krimpscheurtjes die doorgegeven worden aan de tegel-, grind- en 
natuursteenvloer. Speciale voorzieningen in de afwerkvloer zijn in dit geval 
vereist. Wij raden u aan uw leverancier van uw “harde” vloerbedekking 
hierover te informeren.

Het is noodzakelijk om jaarlijks preventief onderhoud te plegen om eventuele 
schade te voorkomen.

Regel zelf tijdig energie
Het bouwbedrijf zal bij de eigenaar/beheerder van het elektranetwerk uit de 
regio voor oplevering de aansluiting van elektriciteit aanvragen, zodat dit bij 
oplevering van uw appartement voor u beschikbaar is. U bent daarop vanaf de 
opleveringsdatum zelf verantwoordelijk om een leveringscontract af te sluiten 
met een energieleverancier naar eigen keuze, onder de voorwaarden die door 
het door u gewenste energiebedrijf worden gesteld. Indien u dit niet tijdig 
regelt, zal de levering van energie na oplevering worden voortgezet op uw 
naam op basis van het contract voor oplevering. 

1.6 NAZORG

Garantie op technische gebreken na oplevering
De procedures en garantienormen/-termijnen zijn omschreven in de brochure 
Woningborg Garantie- en waarborgregeling welke u bij ondertekening 
ontvangt. Enkele aandachtspunten aangaande eventuele onvolkomenheden na 
oplevering zijn:
	De melding dient direct na constatering te worden gedaan via  

www.bouwnazorg.nl;
	De melding is niet het gevolg van verkeerd gebruik of het gevolg van het 

werken van materialen;
	U dient de bouwonderneming altijd in de gelegenheid te stellen om de 

garantiemelding te herstellen;
	Door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de 

bouwonderneming in principe niet worden verhaald, tenzij er sprake is van 
een noodsituatie;

	Bij onterechte meldingen zullen de eventueel daaraan verbonden kosten aan 
de koper doorberekend worden;

	Niet onder de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg vallen 
voorzieningen buiten het appartement, voorzieningen van niet bouwkundige 
aard en/of voorzieningen die niet onder verantwoording van de 
bouwonderneming zijn aangebracht.

Terugkomdag 
Na de eindoplevering kan het zijn, dat u tijdens de inrichting van uw 
appartement enkele punten ontdekt die toch niet goed blijken te functioneren 
in uw appartement.
Deze punten kunt u aanmelden bij bouwnazorg. Urgente zaken, zoals een 
lekkage, zullen direct opgepakt worden door ons serviceteam.
Overige zaken die in de eerste periode na oplevering worden gemeld, zullen 
tijdens een BouwNazorg dag (ongeveer 3 maanden na oplevering) worden 
afgehandeld door medewerkers van Bouwbedrijf De Langen & van den Berg, 
installateurs en/of servicemonteurs van onze toeleveranciers. 
Deze datum wordt voor oplevering aan u gecommuniceerd, zodat u ervoor 
kunt zorgen dat er deze dag toegang verleend kan worden tot uw appartement. 
Eventuele beschadigingen die u tijdens de oplevering constateert dient u als 
opleverpunt vast te leggen. Beschadigingen na de oplevering zullen wij niet als 
nazorg punt in behandeling nemen. 

De servicemap
Deze map ontvangt u bij de oplevering van uw appartement in de vorm 
van een usb-stick. Hierin nemen we informatie op die u nodig heeft om uw 
appartement op een goede manier te onderhouden en te behouden.

2. TECHNISCHE OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN

2.1. Uitgangspunten

Uitgangspunten 
	Eisen vanuit het Bouwbesluit;
	De voor de omgevingsvergunning benodigde bouwtekeningen en 

-berekeningen;
	De voor de omgevingsvergunning benodigde constructie tekeningen en 

berekeningen;
	De BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) normering;
	De toepassing van een lucht-water of lucht-lucht warmtepomp, 

ventilatiesysteem met natuurlijke luchttoevoer (middels ventilatieroosters in 
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de gevels) en mechanische luchtafvoer (middels afzuigpunten in het plafond/
de wand), PV-panelen, vloerverwarming in verblijfsruimtes en badkamer.

Ruimtebenamingen
	De overheid hanteert voor haar regelgeving (o.a. de omgevingsvergunning) 

begrippen uit het Bouwbesluit. Hierin komen ruimteomschrijvingen, zoals 
bijvoorbeeld slaapkamer en woonkamer niet voor. Deze zijn vervangen 
door zogenaamde bouwbesluitbegrippen. Ook Woningborg verwijst naar 
deze bouwbesluitbegrippen. Op de verkooptekening zijn de gangbare 
ruimteomschrijvingen aangehouden. Omgezet naar begrippen uit het 
Bouwbesluit dient u deze te lezen als:
Ruimte:			   Benaming conform Bouwbesluit
Entree/hal			   Verkeersruimte
Meterkast			   Meterruimte
Woonkamer			   Verblijfsruimte
Keuken			   Verblijfsruimte
Eetkamer			   Verblijfsruimte
Toilet				   Toiletruimte
Slaapkamers			   Verblijfsruimte
Overloop			   Verkeersruimte
Badkamer			   Badruimte
Technische ruimte 		  Technische ruimte
Berging			   Onbenoemde ruimte
Stallinggarage		  Stallingruimte

	Een onbenoemde ruimte is een ruimte waarbij niet voldaan wordt aan de 
eisen voor een verblijfsruimte en die derhalve niet als zodanig gebruikt kan 
worden.

Krijtstreepmethode
Het ontwerp en de indeling van het appartement zijn van dien aard dat de 
mate van daglichttoetreding op sommige verblijfsgebieden niet is berekend 
over het gehele vloeroppervlak van de ruimte. Hierbij is gebruik gemaakt van 
de zogenaamde krijtstreepmethode, een rekenmethode waarbij door middel 
van een berekening het ontwerp van het appartement getoetst wordt aan het 
Bouwbesluit ten aanzien van daglichttoetreding. De appartementen van dit 
project voldoen aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Artist impressies en sfeerplattegronden
	In de ingekleurde sfeerplattegronden staan interieursuggesties zoals, kasten, 

(buiten-) meubilair, garderobe, auto’s, fietsen, apparatuur en dergelijke. Deze 
worden niet geleverd, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze omschrijving;

	De opgenomen perspectieftekeningen zijn ‘artist impressies’. Het 
kan voorkomen dat er verschillen zijn tussen deze impressies en de 
daadwerkelijke uitvoering. Aan deze artist impressies kunnen dan ook geen 
rechten worden ontleend. Ook niet qua kleurstelling en dergelijke. Deze 
worden veelal in een later stadium door de architect ingevuld;

	De situatietekening betreft een momentopname. Het voornemen is 
de situatie in te richten conform de in deze brochure opgenomen 
situatietekening en omschrijving echter wij zijn mede afhankelijk van 
de gemeente. Aan deze tekening kunnen dan ook geen rechten worden 
ontleent.

2.2. ROND EN ONDER UW APPARTEMENT

Situatie
De situatietekening, waarop de appartementen met hun bijbehorende grond, 
het openbaar gebied, et cetera staan aangegeven, wordt met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd. Onder andere omdat het mogelijk is 
dat de situatietekening op het moment van verkoop door procedures door de 
overheden nog niet tot in de detail is uitgewerkt, moet in de praktijk worden 
vastgesteld dat er afwijkingen tot stand kunnen komen. Uitdrukkelijk wijzen wij 
u erop dat tekeningen, voor zover niet behorende bij een bestemmingsplan, 
geen juridische werking hebben. Derhalve kunt u geen rechten aan de 
situatietekening ontlenen.

Peil van het gebouw
	Het peil –P-, van waaruit alle hoogten en diepten wordt gemeten, komt 

overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer in de 
entreehal van het appartementengebouw;

	De peilhoogte wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en 
woningtoezicht van de gemeente, evenals de rooilijnen en eventuele 
erfgrenzen;

	De eventuele aanwezige peilhoogtes op de verkoopstukken zijn indicatief, 
de juiste hoogte van het omliggende maaiveld c.q. bestratingen wordt in een 
later stadium bepaald, in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht 
van de gemeente.

Grondwerk
	De bouwput wordt tot voldoende diepte ontgraven;
	Het terrein wordt, waar nodig, ontgraven voor de stallinggarage, riolering, 

kabels, leidingen;
	Onder de bestrating binnen de eigendomsgrens van het gebouw wordt een 

zandbed aangebracht.

Buitenriolering
	Het vuilwaterriool van het gebouw wordt aangesloten op het openbare 

rioolsysteem;
	De riolering wordt uitgevoerd in kunststof buizen met bijbehorende 

hulpstukken en verbindingen;
	De hemelwaterriolering wordt afgevoerd op oppervlaktewater en op de 

daktuin;
	Op de tekeningen staan hemelwaterafvoeren aangegeven, deze zijn 

indicatief. Het aantal en de plaatsing worden nader bepaald in overleg met 
de installateur.

Terreininrichting
Het aanbrengen van de terreininrichting buiten de erfgrenzen van het 
gebouw zal door de gemeente worden uitgevoerd bij het woonrijp maken 
van het gebied. De gemeente heeft het voornemen de inrichting conform 
de impressies uit te voeren. Naderen informatie kunt u t.z.t. opvragen bij de 
gemeente. 

Daktuin 
	Op het dak van de stallinggarage wordt een daktuin aangelegd. De daktuin 

is eigendom van de VvE;
	De daktuin is zo ontworpen dat deze niet toegankelijk is voor grote 

voertuigen. Ondanks dat er kleinschalige voertuigen op de daktuin kunnen 
komen voor het plegen van onderhoud e.d. wordt het afgeraden deze 
intensief te gebruiken. De maximale belasting van de daktuin is 400 kilo per 
vierkante meter inclusief afwerking. In de notariële akte zal de maximale 
belasting van de daktuin worden vastgelegd;

	Een deel van de daktuin wordt voorzien van een wateropvangsysteem. Dit 
systeem zorgt ervoor dat bij regenval water wordt vastgehouden die in 
drogere periodes kan worden afgegeven aan de grond. Bij overvloedige 
regenval zal de noodoverstort het overtollige water afvoeren op het 
oppervlaktewater;

	De daktuin wordt aangelegd conform de inrichtingstekening van de 
landschapsarchitect;

	De daktuin zal door middel van toegangspoorten afsluitbaar zijn. De stalen 
toegangspoorten zijn voorzien van kokerprofielen met een uitgelaserde 
staalplaat in patroon/letters;

	Ter plaatse van het Pakhuis is de binnentuin toegankelijk middels een 
hellingbaan welke rolstoelvriendelijk is;

	Ter plaatse van het Scheepshuis en het Dijkhuis is de binnentuin toegankelijk 
middels een trap; 

	Ter plaatse van het Dijkhuis wordt langs de trap en de toegang tot de daktuin 
een verdiepingshoog hekwerk aangebracht langs de contouren van de 
hellingbaan;

	Vanuit de daktuin is tevens de stallinggarage bereikbaar.

Vuilafvoer
Het huisvuil wordt ingezameld in ondergrondse vuilcontainers. De positie van 
de containers is nabij de entree van het plangebied, deze positie is door de 
gemeente bepaald.

2.3. AFWERKING ALGEMENE RUIMTES

Toegang hoofdentree
	De hoofdentreedeur wordt uitgevoerd als een schuifdeur; 
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	Waar nodig worden verwijsborden en huisnummers aangebracht;
	Op de gevel naast de hoofdentree wordt het belpaneel (digitaal scherm) en 

de postbussen gemonteerd. Eén postbus voor elk appartement;
	Er wordt een sleutelkluis aangebracht t.b.v. NUTS partijen.

Meterruimte
	Het trappenhuis is voorzien van een aantal afgesloten kasten. Het betreft hier 

een CVZ-kast en flatkast (elektraverdeler).

Trappen en hekwerken
	Het hoofdtrappenhuis wordt uitgevoerd met prefab betonnen trappen welke 

aan beide zijden worden voorzien van trapbomen. De onderzijde van de 
trappen hebben een ruw gestructureerd oppervlak en worden niet nader 
afgewerkt. Het loopvlak wordt voorzien van een anti-slip profiel; 

	De trappen worden voorzien van metalen leuningen en hekken welke 
worden gepoedercoat;

	Op de eerste verdieping wordt het tussenbordes voorzien van een betonnen 
borstwering van circa 100 cm;

	Het noodtrappenhuis wordt uitgevoerd als stalen trappen met roostertredes 
en rubber doppen, met metalen leuningen en hekwerken welke worden 
gepoedercoat;

	Ter plaatse van de daktuin wordt een metalen spiltrap (met hekwerk en 
leuningen) als noodtrap toegepast. De spiltrap wordt gepoedercoat.

Liftinstallatie
	Het appartementengebouw wordt voorzien van een liftinstallatie welke 

rolstoeltoegankelijk is en geschikt voor vervoer van een brancard;
	De binnenzijde van de lift is verlicht middels plafondspots;
	De liftkooi heeft een binnenmaat van (lxbxh) ca. 210 x 120 x 210 cm, de 

lifttoegang een afmeting van ca. 90 x 210 cm. Deze afmetingen kunnen van 
belang zijn voor uw verhuizer;

	De liftleverancier dient toegang tot de lift te krijgen zodra er onderhoud 
gepleegd moet worden. Afspraken hierover dienen vastgelegd te worden in 
het VvE reglement;

	Muurkopomkledingen worden uitgevoerd in staal.

Werkkast en hydrofoorruimte
	In het trappenhuis van het Pakhuis wordt een werkkast/hydrofoorruimte 

gecreëerd t.b.v. alle gebouwen;
	De werkkast/hydrofoorruimte is voor algemeen gebruik en is voorzien van 

een uitstortgootsteen met benodigde toebehoren;
	De uitstortgootsteen wordt tevens voorzien van een close-up boiler ten 

behoeve van warmwater;
	In de werkkast/hydrofoorruimte wordt de hydrofoor (waterdrukverhoging) 

gemonteerd t.b.v. alle appartementen/woningen.

Vloerafwerking
	Ter plaatse van de hoofdentree wordt een schoonloopmat gelegd;
	Het overige deel van de entreehal op de begane grond wordt voorzien van 

een harde vloerafwerking (terrazzo o.g.);
	De overige verkeersruimtes worden afgewerkt met een kunststof 

vloerafwerking (marmoleum o.g.);
	De prefab betonnen trappen worden niet nader afgewerkt. Tintverschillen 

welke in prefab beton kunnen voorkomen zullen zichtbaar blijven;
	De vloer van de werkkast/hydrofoorruimte, CVZ-kast en flatkasten wordt niet 

nader afgewerkt.

Wandafwerking
	De wanden van de hoofdentree worden voorzien van stucwerk en gesausd. 

Ter plaatse van de kleurovergang wordt een eiken houten lat toegepast. 
Tevens wordt een gedeelte van de beton wanden voorzien van een coating;

	De wanden worden voorzien van een tegelplint (h=10cm);
	De wanden van de werkkast/hydrofoorruimte worden niet nader afgewerkt;
	Achter de uitstortgootsteen word een tegeltableau aangebracht van ca. 80 x 

140 cm van witte tegels 20 x 40 cm, horizontaal in tegelverband verwerkt en 
wit gevoegd;

	De wanden van het noodtrappenhuis worden voorzien van stucwerk en 
gesausd;

	Tegen de wand van de hoofdentree wordt een eiken houten bankje 
aangebracht.

Plafondafwerking
	Het plafond van de hoofdentree wordt uitgevoerd in akoestisch spuitwerk 

met roosterplafond;
	Het plafond van het noodtrappenhuis wordt uitgevoerd in akoestisch 

spuitwerk;
	Het plafond van de werkkast/hydrofoorruimte wordt niet nader afgewerkt;
	De v-naden aan de onderzijde van de vloeren c.q. plafonds van 

onderliggende ruimten blijven in het zicht.

Binnenkozijnen en –deuren
	De algemene binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in hout;
	De deuren naar de algemene gangen worden voorzien van een glasstrook;
	De stompe binnendeuren worden uitgevoerd in hout met HPL toplaag en zijn 

zelfsluitend waar dit op tekening staat aangegeven.

Hang- en sluitwerk
	De hoofdentree is van buitenaf te openen met een sleutel. Van binnenuit 

is de deur te openen met een elleboogschakelaar en van binnenuit het 
appartement via de videofoon. De hoofdentree is gelijksluitend met de 
voordeur;

	De bergingsdeuren worden voorzien van een cilinder gelijksluitend met het 
betreffende appartement; 

	De algemene kasten worden voorzien van een cilinderslot, zonder kruk of 
vaste knop;

	De overige binnendeuren worden voorzien van een loopslot;
	De poortdeuren en deur van de noodtrap van de binnentuin naar stalling

garage worden voorzien van een (knop)cilinder gelijksluitend met de 
overige afsluitbare deuren behorende bij uw appartement. Tevens worden 
de poortdeuren voorzien van een dubbele kruk.

Elektra installatie
	Lichtpunten, inclusief armaturen, wandcontactdozen, schakelaars, 

rookmelders en toebehoren worden aangebracht volgens geldende 
voorschriften;

	De verlichting van de gemeenschappelijke ruimten wordt geschakeld door 
middel van een schemer of bewegingsschakeling;

	De trap- en lifthallen worden voorzien van elektrische verwarming;
	De elektrische installaties in de algemene ruimten wordt aangesloten op de 

algemene elektrameter in de CVZ-kast;
	In de lifthallen wordt per verdieping 1 wandcontactdoos aangebracht op 

30 cm boven de vloer voor algemeen gebruik welke afsluitbaar is.

Ventilatievoorzieningen
	De ventilatie van de entreehal en de trappenhuizen vindt plaats middels 

natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. De liftschacht wordt natuurlijk 
geventileerd;

	De ventilatie unit zal op het dak van het gebouw worden aangebracht en is 
bereikbaar via het dakluik.

2.4. STALLINGGARAGE

Algemeen
	De stallinggarage wordt voorzien van 75 parkeerplaatsen en 54 bergingen, 

waarvan 1 berging voor algemeen gebruik bedoeld is. Hierin wordt 
tevens het buffervat voor de daktuin geplaatst. In het buffervat wordt water 
opgevangen wat gebruikt zal worden om de beplanting van de daktuin te 
irrigeren en de waterstand van de vijver op peil te houden;

	De stallinggarage is voor voertuigen, fietsers en voetgangers middels een 
hellingbaan toegankelijk;

	De hellingbaan wordt voorzien van een draingoot, pompput en elektrische 
opritverwarming;

	In de stallinggarage ter plaatse van de bergingen is de vrije hoogte 
minimaal 2,3 m1, plaatselijk kunnen er (riolerings)leidingen aan het plafond 
aanwezig zijn. Hiermee dient u rekening te houden met het inrichten van uw 
berging;

	De vrije hoogte in het parkeergedeelte is minimaal 2,1 m1;
	De stallinggarage wordt voorzien van wegbelijning en belijning van de 

brandschermen;
	Op de wand worden witte bordjes met zwarte letters ‘privé/bezoeker’ 

aangebracht alsmede het nummer van het parkeervak. Bij de parkeer
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vakken waar dat niet mogelijk is, wordt dit op de vloer aangegeven; Deze 
nummering is afwijkend van de huisnummering;

	Daar waar nodig worden metalen aanrijdpaaltjes toegepast ten behoeve van 
het vrijhouden van de nooduitgang;

	De parkeerplaatsen worden voorzien van betonnen biggenruggen;
	De stallinggarage voldoet niet volledig aan NEN 2443 betreffende de 

draaicirkels;
	De stallinggarage wordt afgesloten met een elektrische roldeur met open 

structuur;
	Bij de entree van de stallinggarage wordt aan de bovenzijde van de poort 

met markering aangegeven wat de vrije doorrijhoogte is;
	Er zal een uitrijlus in de vloer van de stallinggarage worden opgenomen ten 

behoeve van het openen van de elektrische roldeur bij uitrijden, de deur 
sluit na uitrijden automatisch;

	Aan de binnenzijde bij de entree van de stallinggarage worden (nood)
drukknoppen aangebracht voor het openen en sluiten van de roldeur;

	De stallinggarage wordt uitgevoerd met natuurlijke luchttoevoer en 
mechanische luchtafvoer. De natuurlijke luchttoevoer vindt plaats via de 
roldeur met open structuur. Voor de luchtcirculatie in de stallinggarage 
zullen er enkele stuwdrukventilatoren aan het plafond worden aangebracht. 
De mechanische afzuiging vindt plaats via de schacht in het Pakhuis en zal 
op het platte dak van het Pakhuis van een ventilatiekap worden voorzien;

	In de stallinggarage worden brandschermen aangebracht welke in geval 
van brand automatisch gesloten zullen worden zodat een veilige vluchtroute 
wordt gewaarborgd; 

	Er wordt een metalen spiltrap (met hekwerk en leuningen) als noodtrap 
toegepast welke uitkomt op de daktuin. De spiltrap wordt in kleur 
gepoedercoat.

Vloerafwerking
	De vloer van de stallinggarage wordt uitgevoerd als een in werk gestorte 

betonvloer. De vloer van de stallinggarage wordt vlak (gevlinderd) 
afgewerkt. Ter plaatse van overgang Kraanhuis met Scheepshuis wordt een 
constructieve dilatatie aangebracht, welke in het zicht blijft; 

	De vloer van de bergingen wordt vlak (gevlinderd) afgewerkt; 
	De hellingbaan wordt uitgevoerd als een opgeruwde betonvloer.

Wandafwerking
	De wanden en kolommen van de stallinggarage worden uitgevoerd in beton 

en niet nader afgewerkt;
	De wanden van de bergingen worden deels uitgevoerd als kalkzandsteen 

vellingblokken (onafgewerkt), betonwanden (onafgewerkt) of geïsoleerde 
voorzetwanden (behangklaar afgewerkt);

	De wanden van de hellingbaan worden uitgevoerd in beton en niet nader 
afgewerkt.

Plafondafwerking
	De onderzijde van de begane grondvloer wordt ter plaatse van 

de bovengelegen appartementen voorzien van een geïsoleerd 
houtwolcementplafond. Het overige plafond onder de daktuin wordt niet 
nader afgewerkt. Eventueel leidingwerk en kabelgoten blijven in het zicht. 

Kozijnen en deuren
	De kozijnen en binnendeuren in de stallinggarage, van de bergingen en van 

het trappenhuis worden uitgevoerd in hout; 
	De deuren worden in een stompe uitvoering aangebracht;
	De binnenkozijnen en -deuren worden behandeld met een dekkende 

verflaag;
	Boven en/of in de bergingsdeuren worden ventilatievoorzieningen 

aangebracht t.b.v. natuurlijke ventilatie;
	Daar waar nodig worden zelfsluitende deuren toegepast.

Hang- en sluitwerk
	De elektrische segmentdeur is te openen met een handzender (2 stuks 

per appartement) en met een drukknop aan de binnenzijde van de 
segmentdeur;

	De deuren van de bergingen zijn voorzien van cilindersloten met anti 
kerntrekbeveiliging, gelijksluitend met de cilinders van het betreffende 
appartement;

	De overige deuren worden voorzien van loopsloten;

	Daar waar nodig worden deuren voorzien van een deurdranger.

Elektra installatie
	Lichtpunten inclusief armaturen, wandcontactdozen, schakelaars, 

rookmelders, nooduitjes en toebehoren worden aangebracht volgens de 
geldende voorschriften;

	Het leidingwerk en de elektrische installatie wordt als opbouw uitgevoerd;
	De LED verlichting in de stallinggarage wordt geschakeld door middel van 

bewegingssensoren;
	Waar nodig worden er kabelgoten aangebracht;
	De bergingen worden voorzien van een schakelaar, aansluitpunt 

plafondlichtpunt en een dubbele wandcontactdoos;
	De elektrische installatie in de bergingen worden aangesloten op de 

elektrameter in de appartementen;
	De elektrische installatie in de algemene ruimten wordt aangesloten op de 

algemene elektrameter in de CVZ-kast (centrale voorzieningenkast);
	De hellingbaan bij de entree van de stallinggarage wordt voorzien van een 

elektrische verwarming in de betonvloer, welke wordt aangesloten op de 
CVZ-kast. Bij een buitentemperatuur onder de 7 graden Celsius zal deze 
aangaan waardoor de hellingbaan sneeuw en ijsvrij blijft;

	Bij de entree van de stallinggarage komt een paaltje met videofoon (digitaal 
scherm), voor de toegang van bewoners en bezoekers;

	De hellingbaan bij de entree van de stallinggarage wordt aan de boven- en 
onderzijde voorzien van een verkeerslicht (groen/rood). De verkeerslichten 
worden gemonteerd aan de gevel van het gebouw.

	Bij het verlaten van de parkeergarage is er een opstelplaats voorzien met 
een uitrijlus t.b.v. het uitrijden;

	De stallinggarage wordt voorzien van een brandmeldinstallatie (BMI) en een 
ontruimingsalarminstallatie (OAI) conform de geldende voorschriften.

Ventilatievoorzieningen
	De ventilatie van de bergingen en de stallinggarage vindt plaats middels 

natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. 

2.5. RUWBOUW VAN UW APPARTEMENT

Fundering
	Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen en het 

uitgevoerde terreinonderzoek wordt het appartementengebouw op palen 
gefundeerd;

	Over de palen worden funderingsbalken en een vloer van gewapend beton 
aangebracht;

Vloerconstructie
	De begane grond vloer wordt uitgevoerd als een gestorte breedplaatvloer, 

ter plaatse van de kruipruimtes wordt een geïsoleerde systeemvloer 
toegepast; 

	De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een gestorte breedplaatvloer;
	De vrije hoogte in de appartementen onder het betonplafond is minimaal 

2,6 m1;
	De v-naden aan de onderzijde van de vloeren c.q. plafonds van 

onderliggende ruimten blijven in het zicht;
	In de vloeren worden op enkele plaatsen stalen constructieve liggers 

ingestort, welke als stippellijnen op de verkooptekening zijn aangegeven. 
De stalen balken worden aan de onderzijde brandwerend afgewerkt en 
meegespoten met de plafondafwerking;

	De onderzijde van de begane grondvloer wordt ter plaatse van 
bovengelegen appartementen voorzien van een geïsoleerd 
houtwolcementplafond.

Wand- en gevelconstructie
	De dragende wanden worden uitgevoerd in massief beton. Eén en ander 

conform opgave van de constructeur;
	De niet dragende woning scheidende wanden worden uitgevoerd als een 

systeemwand;
	Dragende kolommen worden uitgevoerd in beton, afmeting conform opgave 

van de constructeur;
	De binnenspouwbladen van de geïsoleerde buitengevels worden uitgevoerd 

in houtskeletbouw elementen. Eén en ander conform opgave van de 
constructeur;
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	Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd met een gebakken gevelsteen. 
Het voornemen is het metselwerk uit te voeren in halfsteens verband, de 
stootvoegen bij dit verband zullen onderling in maatvoering verschillen 
in verband met maattoleranties. Daarom zal de definitieve keuze bepaald 
worden aan de hand van enkele proefmuren tijdens de uitvoering;

	Het schoon gevelmetselwerk wordt verdiept gevoegd;
	De gevels op de 5e en 6e verdieping worden afgewerkt met metalen 

sierkaders in kleur;
	In de gevel worden de noodzakelijke dilataties (openingen om 

scheurvorming te voorkomen) aangebracht. Dilataties blijven zichtbaar en 
open;

	In de gevels worden diverse betonbanden aangebracht;
	Betonbanden onderling worden afgekit in kleur passend bij de betonband;
	Boven de kozijnen in de gevel worden de noodzakelijke lateien en/of 

geveldragers aangebracht;
	In de spouw van de buitengevels wordt isolatie toegepast;
	Voor de ventilatie van de spouw worden open stootvoegen in de gevel 

aangebracht;
	Voor een goede waterdichte afwerking worden de noodzakelijke lood 

(vervanger)- en/of kunststofstroken aangebracht;
	Op de dakrand aan de voorzijde boven de hoofdentree wordt de 

gebouwnaam PAKHUIS aangebracht in metaal.

Dakconstructie
	Het platte dak wordt uitgevoerd als een breedplaatvloer, welke waterdicht 

wordt afgewerkt;
	Het dak is ter plaatse van het trappenhuis van binnenuit bereikbaar middels 

een dakluik met geïntegreerde ladder/schaartrap op de bovenste etage;
	De dakrand en gevel beëindigingen worden afgewerkt met een stalen 

L-profiel in een kleur conform kleur en materialen staat.

Gevelkozijnen, -ramen en -deuren
	Alle buitenkozijnen en –ramen, inclusief draaiende delen, worden uitgevoerd 

in aluminium;
	Het voordeurkozijn en de voordeur van het appartementengebouw worden 

uitgevoerd in aluminium;
	De voordeur van het appartementengebouw wordt uitgevoerd als een 

elektrische schuifdeur; 
	De deuren van de algemene ruimtes worden voorzien van een deurdranger;
	De schuifpui naar terras/balkon wordt naar binnenschuivend uitgevoerd;
	Alle buitenkozijnen worden voorzien van de benodigde tocht- en 

aansluitprofielen;
	Kozijnen in de gevel worden waar nodig voorzien van ventilatieroosters 

conform de ventilatieberekeningen; 
	Diverse buitenramen worden voorzien van een draai-/kiep of enkel 

kiepstand t.b.v. (spui)ventilatie.

Beglazing buitengevelkozijnen
	Alle glasopeningen in de gevelkozijnen en -deuren worden bezet met 

isolerende triple beglazing, daar waar nodig in brandwerende en/of 
doorvalveilige uitvoering;

	NEN 3569 (letselwerend glas) is niet van toepassing;
	Bij de toepassing van triple beglazing dient rekening gehouden te worden 

met een verhoogde kans op het ontstaan van thermische breuk. Mogelijke 
oorzaken kunnen zijn;
	- Gedeeltelijke schaduwwerking door een halfgesloten zonwering;
	- Hoge binnentemperatuur ten gevolge van binnen zonwering/spullen dicht 

op het glas;
	- Beglazing die deels is afgeplakt met folie;
	- Tijdelijke condensvorming (het zogenaamde beslaan) bij koud weer.

Bovengenoemde valt buiten de garantie. 

Glazenwassen – gevelonderhoud
	Er is geen glazenwas- en/of gevelonderhoud installatie van toepassing;
	De bewassing van de buiten beglazing dient conform de ARBO-wetgeving 

op een veilige wijze te geschieden. Wij adviseren u dan ook om reden 
van de veiligheid het bewassen van deze beglazing door een erkend 
glazenwasbedrijf collectief via de V.v.E te laten uit voeren.

Buitenschilderwerk
	Eventuele buitenbetimmeringen worden behandeld met een dekkende 

verflaag in kleur conform de kleuren- en materialenstaat.

Dakbedekking
	Het platte dak wordt afgewerkt met bitumineuze dakbedekking; 
	Op het dak worden schoorstenen aangebracht t.b.v. de installaties;
	Het platte dak wordt voorzien van PV-panelen. De positie van de PV-panelen 

is indicatief weergegeven op de verkooptekeningen;
	Op het platte dak worden de buitenunits geplaatst van de lucht/water 

warmtepompen;
	Het platte dak wordt voorzien van aanlijnbeveiligingspunten (t.b.v. 

onderhoudswerkzaamheden op het dak na oplevering);
	Het platte dak wordt voorzien van een dakluik.

Goten en hemelwaterafvoeren
	Het hemelwater van de terrassen en balkons wordt ter plaatse van de 

gevels afgevoerd middels hemelwaterafvoeren. De posities van de 
hemelwaterafvoeren worden nog nader bepaald n.a.v. de technische 
uitwerking van het afschotplan van de daken en de balkons/loggia’s;

	Het hemelwater van het platte dak wordt zo veel mogelijk afgevoerd via de 
schachten;

	De hemelwaterafvoeren in het zicht worden uitgevoerd in zink/aluminium.  
De overige HWA’s worden uitgevoerd in kunststof;

	De terrassen/loggia’s en het platte dak worden voorzien van benodigde 
noodoverstorten;

	De hemelwaterafvoeren worden voorzien van de nodige hulp- en 
ontstoppingsstukken en wordt afgevoerd op oppervlaktewater of op de 
daktuin.

Buitenruimte
	Het appartementengebouw heeft buitenruimtes (terrassen/balkons en 

loggia’s) van prefab beton en in het werk gestort beton;
	Bouwnummer 1 en 2 zijn voorzien van een terras op de binnentuin. Deze 

terrassen worden voorzien van betontegels 50 x 50 cm;
	Bouwnummer 2 is ook voorzien van een terras aan de zijde van de 

Hollandsche IJssel met betontegels van 50 x 50 cm;
	De bovenzijde van de prefab betonbalkons worden voorzien van een antislip 

profiel;
	De onderkanten van de prefab balkons hebben een ruw gestructureerd 

oppervlak en worden niet nader afgewerkt. Tintverschillen welke in prefab 
beton kunnen voorkomen zullen zichtbaar blijven;

	De in het werk gestorte balkons worden voorzien van isolatie en 
dakbedekking. Op de dakbedekking worden betontegels 50 x 50 cm 
aangebracht, langs de randen ca. 5 cm vrijgehouden en niet opgevuld met 
grind. De betontegels volgen het afschot van de dakbedekking;

	Om de waterdichting te waarborgen is het noodzakelijk om een 
hoogteverschil aan te brengen. Hierdoor ontstaat een trede (e.e.a. conform 
verkooptekeningen) tussen het appartement en de buitenruimte van ca. 
20 cm hoog om aan de buitenzijde een afdoende waterdichte aansluiting/
opstand te kunnen realiseren, deze trede wordt aan de bovenzijde afgewerkt 
met een kunststenen vensterbank in kleur gebroken wit; 

	Aan de onderzijde van de balkons wordt een noodoverstort aangebracht 
welke in het zicht blijft;

	De kopkanten van de balkons worden voorzien van een stalen UNP profiel 
welke in kleur wordt gepoedercoat. Deze worden met een boutverbinding 
gekoppeld aan de balkons. De boutkoppen aan de buitenzijde blijven in het 
zicht;

	Bij de buitenruimtes (m.u.v. de terrassen die uitkomen op de binnentuin) 
wordt een metalen gepoedercoat hekwerk aangebracht conform 
verkooptekening. Op de vijfde en zesde verdieping wordt een glazen 
balustrade aangebracht met metalen balusters achter het glas.

2.6. AFBOUW VAN UW APPARTEMENT

Binnenwanden
	De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd als zogenaamde “lichte 

scheidingswand” opgebouwd uit gipsblokken;
	De wanden van de technische ruimte, schachten en tussen verblijfsruimtes 

onderling worden uitgevoerd als geluidswerende gipsblokken wanden.
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Binnendeuren en –kozijnen
	De voordeur van het appartement wordt uitgevoerd als vlakke deur met HPL 

afwerking voorzien van een spionoog op 155 cm ten opzichte van onderkant 
deur. Het kozijn heeft een dagmaatbreedte van 95 cm;

	De binnen kozijnen worden uitgevoerd als metalen nastelkozijnen;
	De binnen kozijnen worden fabrieksmatig afgelakt in een standaard kleur 

wit;
	Boven de binnen kozijnen wordt de wand doorgebouwd;
	De binnendeuren (231,5 cm hoog) worden uitgevoerd als stompe deuren;
	De vlakke binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakt in een standaard 

kleur wit;
	Doordat de kozijnen en deuren van een ander materiaal zijn gemaakt kan er 

een klein nuance verschil zitten in de kleur wit van beide onderdelen;
	Onder de binnendeuren wordt, in verband met de ventilatiedoorstroming, 

een vrije ruimte gehouden van circa 2 a 3 cm. Met uitzondering van de 
toiletdeur(en), de badkamerdeur(en) en de deur van de technische ruimte 
worden er geen dorpels toegepast;

	De deur(en) van de technische ruimte(n) en/of berging welke uitkomen in 
een verblijfsruimte wordt/worden uitgevoerd als geluidswerende deur(en) 
met geluidswerend rooster. Deze deuren worden voorzien van een 
doorgaand rubberprofiel rondom. Bij de onderdorpel wordt een kunststof 
dorpel op de vloer aangebracht t.b.v. de aanslag voor het rubberprofiel. 
Tijdens het kopers keuze traject kan het zijn dat de gewenste paneel- of 
stijldeuren niet als geluidswerende uitvoering verkrijgbaar zijn. Deze deur 
zal dan alsnog als vlakke geluidswerende deur uitgevoerd worden.

Hang- en sluitwerk
	De binnendeuren worden afgemonteerd met aluminium rond rozet beslag;
	Het toilet/de toiletten en de badkamer(s) worden voorzien van een vrij- en 

bezetsluiting;
	De meterkast wordt voorzien van een kastslot (enkel een sleutelplaat zonder 

kruk/vaste knop);
	De overige binnendeuren worden voorzien van een loopslot en bijbehorend 

beslag;
	De voordeur, bergingsdeur en terrasdeur/balkondeur worden afgemonteerd 

met (anti kerntrek) aluminium beslag en voorzien van een gelijksluitende 
cilinder;

	De voordeur wordt voorzien van een vrijloopdranger en wordt brandwerend 
uitgevoerd.

Dorpels
Ter plaatse van het toilet/de toiletten en de badkamer(s) wordt een kunststeen 
dorpel direct achter de binnendeur aangebracht in de kleur antraciet. Het 
douchescherm wordt op een antraciet kleurige dorpel geplaatst. Bij de deur(en) 
van de technische ruimte, welke uitkom(t)(en) in een verblijfsruimte, wordt een 
kunststof dorpel aangebracht t.b.v. aanslag van het rubber kader.

Vloerafwerking
	Het gehele appartement wordt voorzien van een (zwevende) anhydriet 

afwerkvloer m.u.v. de badkamer(s), hier wordt een zandcement dekvloer 
aangebracht direct op de betonvloer;

	In de afwerkvloer worden de aan- en afvoerleidingen van de 
vloerverwarming weggewerkt. Er dient rekening mee gehouden te worden 
dat er niet geboord, gespijkerd of gehakt kan worden in de dekvloer i.v.m. 
het risico van schade aan de leidingwerken;

	Afwerkvloeren zijn onderhevig aan krimp en de constructievloeren aan 
krimp en kruip. Hierdoor kunnen scheurtjes ontstaan in de dekvloer. Deze 
eventuele scheurtjes doen geen afbreuk aan de kwaliteit. De vloerafwerker 
dient gepaste maatregelen te nemen zodat deze scheurtjes niet doorzetten 
in de vloerafwerking;

	Er worden standaard geen definitieve vloerafwerkingen in uw appartement 
aangebracht. Bij het aanbrengen van de definitieve vloerafwerking (aan te 
brengen door derden) met bijvoorbeeld PVC, tapijt, laminaat, hout, tegels, 
gietvloer, etc., dient u met de volgende zaken rekening te houden:
	- Er dient voor het aanbrengen van de vloerafwerking in veel gevallen 

rekening gehouden te worden met droogtijd van de onderliggende vloer;
	- Bij sommige vloerafwerkingen is het noodzakelijk om de vloer vooraf te 

laten egaliseren;
	- Vloerafwerkingen mogen nooit met een verende ondervloer worden 

toegepast. Er wordt al een zwevende dekvloer toegepast t.b.v. de 

akoestiek. Extra verende lagen (ondervloeren) verslechteren de 
geluidisolatie juist i.p.v. deze te verbeteren. Vloerafwerkingen dienen 
direct aangebracht te worden op de anhydriet dekvloer, dus zonder 
verende tussenlaag;

	- Vloerafwerkingen dienen vrij te liggen van de wanden (kantstrook);
	- Eventuele plinten mogen de anhydriet dekvloer en de vloerafwerking niet 

raken.
	Het appartement is voorzien van een vloerverwarmingssysteem. Bij 

vloerverwarming en -koeling kan vrijwel elke vloerafwerking worden 
toegepast. Om het systeem goed te laten werken mag de warmteweerstand 
(ook wel: Rc-waarde of isolatiewaarde) van de vloerafwerking niet te 
hoog zijn. De Rc-waarde van de totale vloerafwerking mag maximaal 
0,09 (m2 K/W) zijn. Een isolerende laag in of onder de vloerafwerking is 
ongewenst.

Wandafwerking 
	Alle binnenwanden worden behangklaar opgeleverd met uitzondering 

van het toilet/de toiletten, de badkamer(s), opstelplaats keuken, berging, 
technische ruimte en de meterkast;

	De uitgangspunten voor behangklaar zijn als volgt: Voor de wanden geldt 
dat kleine oneffenheden in de vorm van gaatjes, bultjes, spaanslagen zijn 
toegestaan. Behangklaar wil ook zeggen dat ervan uitgegaan wordt dat er na 
oplevering nog een verdere afwerking door de bewoner gaat plaatsvinden. 
Verdere afwerkingen kunnen bijvoorbeeld behang of een sierpleister 
zijn. Let goed op wat voor behang u koopt, want niet alle behangsoorten 
zijn geschikt. Een wand die behangklaar is gemaakt is onvoldoende vlak 
om te kunnen sausen. Indien de wanden door of namens u als bewoner 
‘sausklaar’ worden gemaakt, bevelen we aan om een eventuele opvolgende 
sausafwerking altijd toe te passen in combinatie met onderliggend 
glasvliesbehang. Door toepassing van diverse materialen met verschillende 
eigenschappen en mede door het drogen van het appartement zullen er 
met name bij de aansluitnaden krimpscheuren kunnen ontstaan. Deze zijn 
niet volledig uit te sluiten en vallen niet onder de garantie.

Plafondafwerking
	Op alle betonplafonds wordt wit spuitwerk (in fijne korrel) aangebracht met 

uitzondering van de meterkast/berging/technische ruimte;
	In de betonvloeren worden mogelijk plaatselijk stalen constructieve 

liggers toegepast, e.e.a. conform de verkooptekening. Deze liggers 
worden langs het plafond afgewerkt met een brandwerende betimmering. 
Deze betimmering blijft in het zicht en steekt onder het plafond uit. De 
betimmering wordt mee gespoten met de plafondafwerking;

	De v-naden bij de overgang van vloerelementen aan de onderzijde van de 
verdiepingsvloer c.q. plafonds van onderliggende ruimten, blijven in het 
zicht en worden niet vlak afgewerkt;

	Aangezien de verschillende materialen in de eerste periode kunnen 
werken en zetten bestaat de kans op scheurvorming. Dergelijke, mogelijke, 
scheurvorming is uitgesloten van de garantie.

Binnenschilderwerk 
Aftimmeringen zijn dekkend wit afgelakt (op waterbasis).

Sanitair
Het sanitair dat wordt aangebracht is van het merk Villeroy & Boch, de kranen 
zijn van het merk Grohe.
	In de toiletruimte wordt aangebracht:

	- Wandclosetcombinatie met inbouwreservoir;
	- Closetzitting (softclose);
	- Fonteincombinatie;
	- Chromen bekersifon met muurbuis;
	- Fonteinkraan.

	In badkamer 1 wordt aangebracht:
	- Wastafelmeubel van 80 cm breed (bouwnummer 1, 2 en 4);
	- Wastafelmeubel van 120 cm breed (bouwnummer 3, 5 t/m 13);
	- Wastafelmengkraan met waste;
	- Chromen bekersifon met muurbuis;
	- Verwarmde spiegel met vaste elektra aansluiting met verlichting 80 x 

60 cm (bouwnummer 1, 2 en 4);
	- Verwarmde spiegel met vaste elektra aansluiting met verlichting 120 x 

60 cm (bouwnummer 3, 5 t/m 13);
	- Douchedraingoot van 70 cm breed;
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	- De maat van de inloopdouche welke op afschot loopt is ca. 90 x 90 cm;
	- Douchescherm 120 x 200 cm (bouwnummer 1, 2, 4, 12 en 13);
	- Gibowand 120 x cm lang en plafondhoog (bouwnummer 3, 5 t/m 11);
	- Bad 180 x 80 cm (bouwnummer 3, 5, 7, 9, 11 en 13);
	- Douchethermostaatkraan met glijstangcombinatie;
	- Elektrische radiator.

	In de 2de badkamer (bouwnummer 3, 5, 7, 9, 11 en 13) wordt aangebracht:
	- Wastafelmeubel van 80 cm breed;
	- Wastafelmengkraan met waste;
	- Chromen bekersifon met muurbuis;
	- Verwarmde spiegel met vaste elektra aansluiting met verlichting 80 x 

60 cm;
	- Douchedraingoot van 70 cm breed;
	- De maat van de inloopdouche welke op afschot loopt is ca. 90 x 90 cm;
	- Douchescherm 100 x 200 cm lang;
	- Douchethermostaatkraan met glijstangcombinatie;
	- Elektrische radiator.

Tegelafwerking
	In het toilet/de toiletten en de badkamer(s) worden antraciet kleurige 

vloertegels aangebracht in de afmeting 45 x 45 cm bij bouwnummer 1, 2 en 
4;

	In het toilet/de toiletten en de badkamer(s) worden antraciet kleurige 
vloertegels aangebracht in de afmeting 60 x 60 cm bij bouwnummer 3, 5 t/m 
13;

	In de badkamer(s) worden, ter plaatse van de douchehoek, de vloertegels 
verdiept en op afschot aangebracht;

	De zijaansluiting van de vloer van de verdiepte douchehoek wordt afgewerkt 
met een metalen beeindigingsprofiel;

	De witte wandtegels worden uitgevoerd in de afmeting 20 x 40 cm bij 
bouwnummer 1, 2 en 4;

	De witte wandtegels worden uitgevoerd in de afmeting 30 x 60 cm bij 
bouwnummer 3, 5 t/m 13;

	De wandtegels worden in de badkamer(s) liggend verwerkt tot aan het 
plafond;

	De wandtegels worden in het toilet/de toiletten liggend verwerkt tot een 
hoogte van ca. 140 cm bij bouwnummer 1, 2 en 4 boven de afwerkvloer;

	De wandtegels worden in het toilet/de toiletten liggend verwerkt tot een 
hoogte van ca. 150 cm bij bouwnummer 3, 5 t/m 13 boven de afwerkvloer;

	De wanden in het toilet/de toiletten boven het tegelwerk worden voorzien 
van wit spuitwerk. De bovenzijde van het inbouwreservoir wordt als plateau 
uitgevoerd en afgewerkt met wandtegels;

	De vloer- en wandtegels worden niet strokend verwerkt;
	De voegkleur van de vloertegels is grijs en de voegkleur van de wandtegels 

is wit;
	Het kitwerk van al het wandtegelwerk wordt uitgevoerd in de kleur wit;
	Het kitwerk van de aansluiting wand- en vloertegelwerk wordt uitgevoerd in 

de kleur grijs;
	Het kitwerk van het sanitair is wit, bij het wastafelmeubel wordt er alleen 

horizontaal kitwerk aan de bovenzijde van het meubel toegepast;
	De uitwendige hoeken van het wandtegelwerk worden afgewerkt met 

metalen tegel beëindigingsprofiel.

Keuken
Het appartement wordt standaard voorzien van een keukeninrichting. E.e.a. 
conform de keukenaanbieding. Indien gewenst kunt u via de keukenshowroom 
die aan dit project gekoppeld is en waar wij afspraken mee hebben gemaakt, 
deze keuken geheel naar eigen wens aan laten passen. De eventuele 
bijkomende kosten zullen via uw kopersbegeleider verrekend worden op het 
meer-minderwerk overzicht.
Het voordeel van een projectshowroom is dat zij precies op de hoogte zijn 
van alle ins en outs van het project en u er tijdens het bouwproces ook geen 
omkijken naar heeft. De projectshowroom onderhoudt rechtstreeks contact 
met ons en weet zo wanneer de keuken in bestelling genomen kan worden 
en wanneer er een afspraak gemaakt kan worden voor het inmeten. De 
keukenshowroom maakt een afspraak met u over het plaatsen zodat u de 
mogelijkheid heeft eerst de vloer en/of wandafwerking te regelen. de Een 
keuken wordt te allen tijde pas geplaatst ná de oplevering. Een bijkomend 
voordeel van deze projectshowroom is dat verplaatsingen van aansluitpunten 
binnen de basis keukenopstelling zoals deze op de verkooptekening is 

ingetekend kosteloos zijn. 

Keukenaansluitingen
	Riool- en wateraansluitingen van de spoelbak en vaatwasser worden 

conform de keuken 0-tekening op de juiste hoogte afgemonteerd; 
	De elektra aansluitingen worden conform de keuken 0-tekening op de juiste 

hoogte afgemonteerd;
	De ventilatie-afzuigpunten hebben een vaste positie en kunnen niet 

verplaatst worden;
	Alle standaard aansluitpunten worden aangebracht conform de 

keukenindeling op de verkooptekening. 

Aftimmerwerk
	Op de benodigde locaties worden betimmeringen aangebracht en in kleur 

geschilderd conform de kleuren- en materialenstaat;
	Er worden geen vloerplinten aangebracht.

2.7. INSTALLATIES

Meterkast
	De meterkast wordt aangebracht met de afmetingen volgens de geldende 

voorschriften;
	De meterkast wordt voorzien van de door de nutsbedrijven voorgeschreven 

invoervoorzieningen;
	Op dit moment is het nog niet exact aan te geven van welke elektrische 

aansluiting de meterkast is voorzien. Dit hangt samen met een aantal 
factoren, waaronder de zwaarte van de hoeveelheid elektrische 
componenten in het appartement. Hoe groter het verbruik, hoe groter 
de kans dat de aansluiting zwaarder moet zijn. In feite wordt de zwaarte 
bepaald door hoeveel stroom er gelijktijdig wordt afgenomen, dus de 
optelsom van wat de elektrische apparaten tegelijk maximaal afnemen. 
In overleg met de elektra installateur zal de standaard aansluiting van uw 
appartement worden bepaald en door de kopersbegeleiding met u worden 
gecommuniceerd, dit kan zijn een 3x25 A of een 3x35 A aansluiting. Tevens 
kan tijdens het kopers keuze traject blijken dat door uw meerwerkkeuzes de 
aansluiting in de meterkast aangepast dient te worden. 

	Dit zal te allen tijde door de elektricien bepaald worden en met u 
besproken/geoffreerd worden. Indien er een zwaardere aansluiting 
noodzakelijk is dient u er rekening mee te houden dat dit gepaard gaat met 
een hoger verbruik en een hoger vastrecht welke door het energiebedrijf 
aan u worden doorberekend;

	De meterkastdeur wordt voorzien van (een) rooster(s) t.b.v. ventilatie.

Verwarmingsinstallatie
Lucht – water warmtepomp (bouwnummer 3, 5, 7, 9, 11 en 13)
	Het appartement wordt voorzien van een lucht – water warmtepomp;
	De warmtepomp (met topkoelfunctie) staat opgesteld in de technische 

ruimte;
	Met topkoeling kan de temperatuur enkele graden worden afgevlakt;
	De buitenunit staat gemonteerd op het platte dak van het 

appartementengebouw en voert het condenswater af op de dakbedekking; 
	De buitenunits zijn dusdanig gesitueerd dat deze voldoen aan de wettelijke 

geluidsnormen; 
	Het appartement is voorzien van een warmwater boilervat van 300 liter. 

Dit betekent dat er aaneengesloten 300 liter warm water gebruikt kan 
worden, wanneer het boilervat geheel gevuld is. Hoe snel dit water op is, is 
afhankelijk van het type douchekop en de temperatuur waarop gedoucht 
wordt of op andere wijze warm water gebruikt wordt. In de praktijk kunt u 
in totaal ca. 30 minuten aaneengesloten douchen alvorens de boiler weer 
gevuld moet gaan worden;

	In tegenstelling tot de cv-ketel is het verbruik van warm water via de 
warmtepomp niet oneindig. Indien het boilervat leeggetapt is gaat er enige 
tijd overeen alvorens het vat weer beschikking heeft over warm water; 

	Indien u via de showroom een douchemengkraan met een hogere 
doorstroom capaciteit wenst raakt de boiler versneld leeg, waardoor u 
minder lang kunt douchen. Dit is te ondervangen door het toepassen van 
een grotere boilercapaciteit. De kopersbegeleiding kan u hier nader over 
informeren. Let op: Een boiler met een hogere capaciteit kan ook effect 
hebben op de BENG berekening met aanvullende kosten; 

	Verwarming van het appartement geschiedt door middel van 
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vloerverwarming (laagtemperatuurverwarming). Deze wordt aangebracht in 
de verblijfsruimtes en de badkamer(s);

	In verband met vloerverwarming als hoofdverwarming dient er 
geen nachtverlaging te worden toegepast. Dat betekent dat u de 
kamerthermostaat op de ingestelde temperatuur kunt laten staan. Hierdoor 
zal een beter comfort ontstaan. De toepassing van vloerverwarming 
impliceert dat u rekening dient te houden met het gegeven dat niet elke 
vloerbedekking geschikt is. De warmte moet redelijk gemakkelijk afgegeven 
kunnen worden aan deze vloerbedekking, daar anders de dekvloer te warm 
wordt en schade het gevolg kan zijn. Laat u door uw leverancier van vloeren 
goed informeren of u de juiste vloerbedekking aanschaft;

	De vloerverwarming wordt aangesloten op verdeler(s). Deze verdeler(s) 
word(t)(en) zoveel als mogelijk uit het zicht geplaatst. Indien een verdeler in 
een verblijfsruimte wordt geplaatst zal de verdeler worden voorzien van een 
omkasting (kleur wit);

	De aansturing van de temperatuurregeling geschiedt door een thermostaat 
per verblijfsruimte. Deze zogenaamde master/master-regeling kan het 
appartement alleen verwarmen. Per verblijfsruimte is de temperatuur 
separaat te regelen met dien verstande dat het temperatuurverschil tussen 
de verblijfsruimtes in de praktijk maximaal 2 à 3 graden Celsius zal 
bedragen (o.a. afhankelijk van de bezonning);

	De badkamer(s) word(t)(en), naast vloerverwarming, voorzien van een 
elektrische design radiator;

	De plaats en afmeting van de warmtepomp is indicatief en kan vanwege 
installatietechnische redenen afwijken van de verkooptekening;

	De hieronder vermelde temperaturen moeten, conform de eisen van 
Woningborg, bij gelijktijdig functioneren van de vloerverwarming behaald 
en behouden kunnen worden tot ten minste een buitentemperatuur van 
-10 °C (uitgegaan van het niet toepassen van nachtverlaging) en een 
maximale windkracht 7.
	- Woonkamer en keuken	 :	 22 graden;
	- Slaapkamers	 :	 22 graden;
	- Badkamer(s)	 :	 22 graden;
	- Verkeersruimten	 : 	 18 graden;
	- Technische ruimte	 :	 15 graden;
	- Toilet(ten)	 :	 18 graden;
	- Berging	 :	 15 graden.

Lucht – lucht warmtepomp (bouwnummer 1, 2, 4, 6, 8, 10 en 12)
	Het appartement wordt voorzien van een lucht - lucht warmtepomp;
	Een lucht - lucht warmte pomp wordt ook wel een ventilatie warmtepomp 

genoemd; 
	De warmtepomp (met topkoelfunctie) staat opgesteld in de technische 

ruimte;
	Met topkoeling kan de temperatuur enkele graden worden afgevlakt;
	Voor de warm water voorziening is het appartement voorzien van een 

elektrische warmwater boilervat van 170 liter (bouwnummer 1, 2, 4 en 12), 
200 liter (bouwnummer 6, 8 en 10). Dit betekent dat er aaneengesloten 
170/200 liter warm water gebruikt kan worden, wanneer het boilervat geheel 
gevuld is. Hoe snel dit water op is, is afhankelijk van het type douchekop 
en de temperatuur waarop gedoucht wordt of op andere wijze warm water 
gebruikt wordt. In de praktijk kunt u in totaal ca. 30 minuten aaneengesloten 
douchen alvorens de boiler weer gevuld moet gaan worden;

	In tegenstelling tot de cv-ketel is het verbruik van warm water via de 
warmtepomp niet oneindig. Indien het boilervat leeggetapt is gaat er enige 
tijd overeen alvorens het vat weer beschikking heeft over warm water; 

	Indien u via de showroom een douchemengkraan met een hogere 
doorstroom capaciteit wenst raakt de boiler versneld leeg, waardoor u 
minder lang kunt douchen. Dit is te ondervangen door het toepassen van 
een grotere boilercapaciteit. De kopersbegeleiding kan u hier nader over 
informeren. Let op: Een boiler met een hogere capaciteit kan ook effect 
hebben op de BENG berekening met aanvullende kosten;

	Verwarming van het appartement geschiedt door middel van 
vloerverwarming (laagtemperatuurverwarming). Deze wordt aangebracht in 
de verblijfsruimtes en de badkamer(s);

	In verband met vloerverwarming als hoofdverwarming dient er 
geen nachtverlaging te worden toegepast. Dat betekent dat u de 
kamerthermostaat op de ingestelde temperatuur kunt laten staan. Hierdoor 
zal een beter comfort ontstaan. De toepassing van vloerverwarming 
impliceert dat u rekening dient te houden met het gegeven dat niet elke 

vloerbedekking geschikt is. De warmte moet redelijk gemakkelijk afgegeven 
kunnen worden aan deze vloerbedekking, daar anders de dekvloer te warm 
wordt en schade het gevolg kan zijn. Laat u door uw leverancier van vloeren 
goed informeren of u de juiste vloerbedekking aanschaft;

	De vloerverwarming wordt aangesloten op verdeler(s). Deze verdeler(s) 
word(t)(en) zoveel als mogelijk uit het zicht geplaatst. Indien een verdeler in 
een verblijfsruimte wordt geplaatst zal de verdeler worden voorzien van een 
omkasting (kleur wit);

	De aansturing van de temperatuurregeling geschiedt door een thermostaat 
per verblijfsruimte. Deze zogenaamde master/master-regeling kan het 
appartement alleen verwarmen. Per verblijfsruimte is de temperatuur 
separaat te regelen met dien verstande dat het temperatuurverschil tussen 
de verblijfsruimtes in de praktijk maximaal 2 à 3 graden Celsius zal 
bedragen (o.a. afhankelijk van de bezonning);

	De badkamer(s) word(t)(en), naast vloerverwarming, voorzien van een 
elektrische design radiator;

	De plaats en afmeting van de warmtepomp is indicatief en kan vanwege 
installatietechnische redenen afwijken van de verkooptekening;

	De hieronder vermelde temperaturen moeten, conform de eisen van 
Woningborg, bij gelijktijdig functioneren van de vloerverwarming behaald 
en behouden kunnen worden tot ten minste een buitentemperatuur van 
-10 °C (uitgegaan van het niet toepassen van nachtverlaging) en een 
maximale windkracht 7.
	- Woonkamer en keuken	 :	 22 graden;
	- Slaapkamers	 : 	 22 graden;
	- Badkamer(s)	 :	 22 graden;
	- Verkeersruimten	 : 	 18 graden;
	- Technische ruimte	 :	 15 graden;
	- Toilet(ten)	 : 	 18 graden;
	- Berging	 :	 15 graden.

Ventilatievoorzieningen
	Het appartement wordt voorzien van een mechanisch ventilatie (MV) 

systeem, met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;
	De mechanische luchtafvoer wordt verzorgd door een ventilatorunit;
	De luchtafvoerpunten worden aangebracht in het plafond of in de wand van 

het toilet/de toiletten, keuken (2x), badkamer(s) en de technische ruimte/
opstelruimte wasmachine; 

	De ventilatorunit is geïntegreerd in de warmtepomp behoudens bij 
bouwnummer 3, 5, 7, 9, 11 en 13 daar wordt de unit geplaatst in de 
technische ruimte en de buitenunit op het platte dak. Leidingwerk vanaf de 
ventilatorunit naar de schacht en van de ventilatorunit naar de dak doorvoer 
wordt als opbouw uitgevoerd en is dus in het zicht;

	De natuurlijke luchttoevoer wordt gerealiseerd middels ventilatieroosters in 
de gevel;

	De plaats en afmeting van de ventilatievoorziening is indicatief en kan 
vanwege installatietechnische redenen afwijken van de verkooptekening;

	Met betrekking tot de plaatsing van een afzuigkap in de keuken dient u een 
recirculatiekap te gebruiken. Het aansluiten van een afzuigkap of wasemkap 
op het centrale ventilatiesysteem is niet mogelijk. Tevens is een afzuigkap 
met directe doorvoer naar buiten niet mogelijk, omdat dit warmteverlies tot 
gevolg heeft en het systeem in onbalans kan raken. Voor de recirculatiekap 
is het belangrijk dat het koolstoffilter regelmatig vervangen moet worden. 
Een filter gaat gemiddeld 6 tot 8 maanden mee. Wanneer de recirculatiekap 
minder geur weg neemt dan is een nieuw koolstoffilter nodig.

Waterinstallatie
	Een warmwaterleiding wordt aangelegd naar:

	- De keuken;
	- De wastafel(s);
	- Het bad (bouwnummer 3, 5, 7, 9, 11 en 13);
	- De doucheopstelling(en).

	Een koud waterleiding wordt aangelegd naar:
	- De keuken;
	- De wastafel(s);
	- De doucheopstelling(en);
	- Het bad;
	- Het toilet/de toiletten;
	- De fontein in het toilet/de toiletten;
	- De opstelplaats voor de wasmachine;
	- Boiler/warmtepomp.
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Riolering
	De aanleg van de riolering is conform de eisen van de gemeente;
	Een aansluitpunt t.b.v. riolering wordt aangelegd naar:

	- De keuken;
	- Het toilet/de toiletten;
	- De fontein in het toilet/de toiletten;
	- De opstelplaats voor de wasmachine;
	- De opstelplaats voor de wasdroger (er wordt een T-stuk op het riool van 

de wasmachine aansluiting aangebracht(opbouw));
	- De wastafel(s);
	- De doucheopstelling(en);
	- Het bad (bouwnummer 3, 5, 7, 9, 11 en 13);
	- De ventilatorunit (opbouw); 
	- De warmtepomp (opbouw).

	Ter plaatse van de opstelplaats van de wasmachine wordt een afvoer met 
stankafsluiter (opbouw) gemaakt. 

Elektra installatie
	De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform de geldende 

voorschriften;
	De rookmeldinstallatie wordt uitgevoerd conform de geldende voorschriften; 
	Waar mogelijk en noodzakelijk worden de leidingen weggewerkt, 

behoudens in de meterkast en technische ruimte. Hier wordt het leidingwerk 
als opbouw uitgevoerd;

	Er worden kunststof inbouwschakelaars en – wandcontactdozen toegepast;
	Er wordt een beldrukker met drukknop toegepast;
	De op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten, loze leidingen en 

thermostaten zijn indicatief. De juiste positie wordt nader bepaald;
	In de woonkamer/entreehal wordt een videofoon installatie toegepast 

welke is gekoppeld aan het bellentableau van de hoofdentree. 
Vanuit het appartement is alleen de deur van de hoofdentree van het 
appartementengebouw te ontgrendelen en de segmentdeur van de toegang 
tot de stallinggarage;

	De wandcontactdozen worden horizontaal geplaatst m.u.v. de berging;
	Voor de aansluitpunten geldt het volgende:	 hoogte vanaf vloer

	- Schakelaar toilet bij inbouwreservoir:	 105/130 cm;
	- Overige schakelaars:			   105 cm;
	- Wandcontactdozen woonkamer:		  30 cm;
	- Wandcontactdozen slaapkamer:		  30 cm;
	- Wandcontactdozen boven aanrecht:		 125 cm;
	- Wandcontactdoos naast wastafel:		  105 cm;
	- Wandcontactdoos e-radiator:		  30 cm;
	- Wandcontactdozen bij schakelaar:		  105 cm;
	- Wandcontactdozen in berging:		  105 cm;
	- Wandcontactdoos wasmachine:		  105 cm;
	- Wandcontactdoos droger:			   105 cm;
	- Wandcontactdoos in de meterkast:		  200 cm; 
	- Loze leiding in woonkamer: 		  30 cm;
	- Loze leiding slaapkamer:			   30 cm;
	- Loze leiding voor boiler (bnr. 1, 2 en 4):	 conform keuken 0-tekening;
	- Aansluiting quooker (bnr. 3, 5 t/m 13):	 conform keuken 0-tekening;
	- Aansluiting wijnklimaatkast (bnr. 3, 5 en 13):	conform keuken 0-tekening;
	- Aansluiting koel/vrieskast:			   conform keuken 0-tekening;
	- Aansluiting recirculatiekap:			   conform keuken 0-tekening;
	- Aansluiting kooktoestel:			   conform keuken 0-tekening;
	- Aansluiting vaatwasser:			   conform keuken 0-tekening;
	- Aansluiting combimagnetron:		  conform keuken 0-tekening;
	- Aansluitpunt wandlichtpunt badkamer:	 180 cm;
	- Aansluitpunt wandlichtpunt buiten, 

van binnenuit gemeten:			   220 cm;
	- Bediening mechanische ventilatie:		  150 cm; 
	- Beldrukker naast voordeur 

(geplaatst op het kozijn of de wand):	 150 cm;
	- Thermostaat:				    150 cm;
	- Bediening videofoon:			   150 cm;
	- Aansluitpunten in technische ruimte:	 diverse hoogtes.

	De hierboven genoemde maten betreffen circa maten;
	De daarvoor in aanmerking komende groepen worden beveiligd door 

middel van een aardlekschakelaar. 

PV-installatie (zonnepanelen)
Een zonnepaneel, ook wel PV-paneel genoemd (PV is een afkorting voor het 
Engelse ‘Photo Voltaic’ en refereert aan licht en elektriciteit), is een paneel 
dat samen met de omvormer zonne-energie omzet in elektriciteit. Een PV-
systeem is een volledige installatie bestaande uit PV-panelen, bekabeling, 
regelapparatuur en een omvormer. . Mede dankzij de omvormer kan het 
PV-systeem aan het elektriciteitsnet van het appartement worden gekoppeld 
waardoor het bijdraagt aan de energielevering binnen het appartement. 

Doordat uw appartement ook is aangesloten op het openbare elektriciteitsnet 
kan altijd aan de volledige elektriciteitsvraag worden voldaan. U beschikt 
dus over voldoende elektriciteit ook wanneer zonlicht niet voorhanden is of 
wanneer er meer elektriciteit wordt gevraagd dan door het PV-systeem wordt 
opgewekt. Op het moment dat er meer elektriciteit wordt opgewekt dan wordt 
gebruikt, kan de extra opgewekte energie worden terug geleverd aan het 
openbare elektriciteitsnet. De elektriciteit die u terug levert wordt, op basis 
van de op dat moment geldende regelgeving, verrekend met hetgeen bij de 
energieleverancier is of wordt afgenomen. Eventueel in de toekomst te heffen 
energiebelasting is voor rekening van de koper.

	Het appartement wordt standaard voorzien van PV-panelen. Bouwnummer 
1 en 2 krijgen ieder 5 PV-panelen, bouwnummer 4, 6, 8, 10 t/m 12 krijgen 
ieder 6 PV-panelen, bouwnummer 3, 5, 7 en 9 krijgen ieder 7 PV-panelen en 
bouwnummer 13 krijgt 9 PV-panelen;

	De PV-panelen worden op het hoofddak aangebracht en per appartement 
gekoppeld;

	De positie van de omvormer wordt nader bepaald door de installateur;
	Per appartement wordt een aantal PV-panelen aangebracht;
	De positie en de afmeting van de op tekening aangegeven PV-panelen en 

omvormer zijn slechts indicatief. De definitieve positie en afmeting worden 
in overleg met de architect en installateur, rekening houdend met oriëntatie, 
esthetica en aanwezig dakoppervlak, nader bepaald. 

Telecommunicatie installatie
Vanuit de meterkast in het appartement wordt er één bedrade leiding 
aangebracht naar de woonkamer en één loze leiding aangebracht naar de 
hoofdslaapkamer. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad (deze 
draad is niet geschikt als trekdraad).

Brandpreventie
Ten behoeve van een tijdige signalering van brand en/of rookontwikkeling 
worden in de verkeersruimten, van uw appartement, en daar waar 
overeenkomstig de voorschriften vereist, rookmelders aangebracht tegen 
de wand, op een pendel vanuit de nok of het plafond. Deze rookmelders zijn 
rechtstreeks aangesloten op de elektrische installatie en zijn ook voorzien van 
een noodaccu in geval van stroomuitval. 



13 TECHNISCHE OMSCHRIJVING HET PAKHUIS

KLEUREN & MATERIALEN

ONDERDELEN MATERIAAL KLEUR

Gevelsteen Gebakken metselsteen Geel/beige

Metalen gevel (5e en 6e verdieping) Metaal Olijfgroen

Voegwerk Doorstrijkmortel Donkergrijs 

Afdekbanden Prefab beton Grijs 

Balkons Prefab/in werk gestort beton Grijs

Dakbedekking Bitumen Zwart

Buitenkozijnen Aluminium Olijfgroen

Draaiende/schuivende delen Aluminium Olijfgroen

Voordeur (appartement) Hout met HPL Parel wit

Kozijn voordeur (appartement) Hout Parel wit

Deur berging Hout Wit

Waterslagen Aluminium Olijfgroen 

Hemelwaterafvoer zichtwerk Zink/aluminium Naturel

Postkasten / bellentableau Metaal Groenbeige

Hekwerken t.p.v. balkons/terrassen Metaal Olijfgroen

Verwijsborden en huisnummers Staal Grijs met zwarte letters

Inbouwschakelaars en wandcontactdozen Kunststof Wit

Beldrukker Kunststof Zwart met witte drukknop

Plafondplaten Houtwolcement Wit 

Sierkaders Metaal Olijfgroen

Betontegels Beton Grijs

Traphekken in trappenhuis Metaal Geel


